

ZMLUVA O DIELO**č. 2019/GA/01/027**

Na vykonanie stavebných prác na stavbe:

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Perín-Chym“

vypracovaná v zmysle §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v platnom znení.

I. Zmluvné strany**Objednávateľ:**

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Splnomocnený zástupca vo veciach zmluvy:

Splnomocnený zástupca vo veciach

technických a realizačných:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

Telefón/Fax:

E-mail:

Obec Perín - Chym

Perín 180, 044 74 Perín – Chym

MVDr. Ladislav Molnár, PhD.

MVDr. Ladislav Molnár, PhD.

MVDr. Ladislav Molnár, PhD.

00 324 612

-

2021244940

Prima banka Slovensko, a.s.

0404690001/5600

SK11 5600 0000 0004 0469 0001

055/466 53 01

obecperin@gmail.com

(ďalej ako „Objednávateľ“)**a****Zhotoviteľ:**

So sídlom:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach realizačných:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT kód BIC:

E-mail:

Zapísaný v:

STRABAG, s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč,

Viera Nádaská, konatelia spoločnosti

Ing. Peter Šulek, technický vedúci oblasti

Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti

Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky

Ing. Michal Vojček, vedúci OTÚ oblasti

Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky

Ing. Marián Kropuch, vedúci PJ (+421 902 978 273)

Ing. Norbert Szó, stavbyvedúci (+421 911 390 070)

17 317 282

2020 316 298

SK2020 316 298

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

1423110003/1111

SK5411110000001423110003

UNCRSKBX

marian.kropuch@strabag.com;norbert.szo@strabag.com

OR Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 991/B

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

II. Predmet zmluvy a miesto plnenia

- 2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa vypracovanej na základe podkladov (ohliadky zhotoviteľa, požiadaviek objednávateľa a podkladov vyplývajúcich z ponuky pre verejne obstarávanú zákazku „*Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Perín - Chym*“) na stavbe:

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Perín - Chym“

Miesto plnenia: **obec Perín - Chym**

- 2.2. Rozsah predmetu plnenia zmluvy o dielo je podrobne uvedený v cenovej ponuke s uvedenými jednotkovými cenami Zhotoviteľa a v Zhotoviteľom vyplnenom výkaze s výmerami (ďalej spoločne len „**rozpočet**“), ktoré tvoria prílohu č. 1 k tejto zmluve. Tento rozpočet sa považuje za záväzný a úplný.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo, vykonané podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú maximálnu cenu podľa podmienok v zmluve.

III. Lehota výstavby diela

- 3.1. Termín odovzdania staveniska: do 5 pracovných dní od obdržania výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska (postačuje aj e-mailom).
- 3.2. Termín začiatku plnenia diela: **do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska**
- 3.3. Termín ukončenia plnenia diela: **najneskôr do 01.12.2019.**
- 3.4. Predĺženie doby výstavby :
- Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov a termín ukončenia diela sa predlžuje, o dobu:
- a) trvania navyše prác dohodnutých písomne s Objednávateľom,
 - b) trvania omeškania Objednávateľa s plnením si zmluvných povinností po dobu 3 dní, či poskytnutím riadne oznámenej a potrebnej súčinnosti v rozsahu podľa čl.6 Zmluvy,
 - c) trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade s príslušnými technickými normami, a to len o dobu trvania týchto prekážok,
 - d) omeškania Objednávateľa s odovzdaním staveniska,
 - e) trvania prekážok nezavinených porušením povinností Zhotoviteľa, alebo niekoho za koho Zhotoviteľ zodpovedá (napr.: neočakávané prírodné javy, povodne, trestná, priestupková či iná protiprávna činnosť na stavenisku, ktorej vyšetrovanie vyžaduje prerušenie prác, archeologické nálezy, skryté prekážky týkajúce sa vecí alebo miesta, rozhodnutia príslušných orgánov verejnej správy a iné),
 - f) prerušenia prác na základe požiadavky Objednávateľa,
- avšak len za predpokladu, že existencia ktorejkoľvek tejto okolnosti je riadne a bezodkladne oznámená Zhotoviteľom Objednávateľovi písomne na e-mail: perin-chym@perin-chym.sk a je preukázaná relevantnými pripojenými dôkazmi.

IV. Cena diela

- 4.1. Celková cena diela za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

Maximálna cena diela bez DPH	49 172,90 EUR
DPH 20 %	9 834,58 EUR
Cena vrátane DPH	59 007,48 EUR

- 4.2. Všetky vykonané práce na diele odsúhlasené Objednávateľom podľa tejto zmluvy budú uhradené dohodnutými jednotkovými cenami v rozsahu skutočne vykonaných množstiev stavebných prác, ak zmluva neurčuje inak. Objednávateľ nie je povinný zaplatiť práce na diele nad rámec uvedenej maximálnej ceny diela a Zhotoviteľ sa zdrží vykonávania ďalších prác nad rámec maximálnej ceny

- diela. Ak by množstvo vykonaných prác malo znamenať prekročenie maximálnej ceny diela, o tejto skutočnosti musí byť Objednávateľ vopred informovaný a takéto práce musí odsúhlasiť osobitnou objednávkou. V prípade menšieho rozsahu prác bude cena diela adekvátne pomerne ponížená pri fakturácii bez potreby dodatku k Zmluve.
- 4.3. K zmene ceny diela môže dôjsť len v nasledovných prípadoch a len formou Dodatku k zmluve:
- a) pokiaľ si Objednávateľ vyžiada písomnou formou – zápisom do stavebného denníka a súčasne písomnou objednávkou zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu stavebných prác predmetného diela s odsúhlaseným poskytnutým výkazom výmer
 - b) pokiaľ dôjde na základe požiadavky Objednávateľa k inému riešeniu predmetného diela, pokiaľ budú písomne odsúhlasené a písomne potvrdené ako zmena;
 - c) pri znížení rozsahu prác sa môže, ale nemusí vyhotoviť dodatok k zmluve;
- 4.4. V cene diela je zahrnutá cena za jeden presun strojov a mechanizmov na miesto stavby a späť. V prípade dvoch a viacerých presunov z dôvodov, ktoré nebudú na strane Zhotoviteľa, Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť náklady na tieto presuny v skutočnej výške. Na možnosť vzniku týchto nákladov musí byť Objednávateľ vopred e-mailom upozornený.
- 4.5. Výška jednotkových cien podľa rozpočtu je platná minimálne do 31.12.2019, resp. aj adekvátne dlhšie v prípade omeškania Zhotoviteľa.
- 4.6. Objednávateľ uhradí cenu diela, ktorá bude fakturovaná vo výške podľa vykonaných Objednávateľom odsúhlasených prác, zmluvy a platných predpisov.
- 4.7. Objednávateľ si objedná navyše práce alebo iné zmeny diela (mimo menšieho rozsahu prác) písomne formou objednávky a tieto zmeny budú zachytené v Dodatku k zmluve. Vykonanie týchto prác podľa objednávky sa potvrdí v súpise vykonaných prác.
- 4.8. Ocenenie navyše prác a zmien diela sa uskutoční nasledovným spôsobom:
- a) ak sa budú týkať zmeny množstva, budú použité ceny z rozpočtu,
 - b) ak pôjde o nové položky, tieto práce budú Zhotoviteľom ocenené aktuálnymi cenami v čase ich vykonania a predložené na odsúhlasenie Objednávateľovi; bez ich odsúhlasenia nie sú záväzné.
- 4.9. Objednávateľ odsúhlasí, resp. predloží písomné stanovisko do 3 pracovných dní. Navyše práce a zmeny diela budú vykonané až po dohode o ich cene. Po dobu odsúhlasovania ceny zmien a navyše prác, najdlhšie po dobu 5 dní, nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku..
- 4.10. Objednávateľ je oprávnený na základe písomného oznámenia (postačuje aj e-mailom) zúžiť rozsah prác Zhotoviteľa podľa rozpočtu. Taktiež je Objednávateľ oprávnený na základe písomného oznámenia (postačuje aj e-mailom) na plnenie diela využiť vlastné dodávky a materiál, s čím Zhotoviteľ súhlasí.

V. Platobné podmienky

- 5.1. Vykonané práce v priebehu realizácie sa budú hradieť podľa skutočne zrealizovaného množstva na základe mesačnej fakturácie, najviac do maximálnej ceny diela. Objednávateľ je oprávnený určiť poradie objektov, na ktorých bude Zhotoviteľ realizovať práce a plnenia na diele.
- 5.2. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskôr po skončení mesiaca pred vystavením faktúry, na vecnú kontrolu mesačný súpis skutočne vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do piatich dní od obdržania, alebo v tej istej lehote e-mailom oznámi písomné stanovisko, že s ním nesúhlasí. Ak objednávatel' nesplní túto povinnosť v uvedenom termíne, má sa za to, že so súpisom súhlasí v celom rozsahu a Zhotoviteľ, vystaví faktúru a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť.
- 5.3. Na základe súpisu vykonaných prác v zmysle bodu 5.3, Zhotoviteľ predloží na úhradu faktúru. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác podpísaný Objednávateľom.
- 5.4. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac v lehote splatnosti **do 30 dní** od ich doručenia. Ak je faktúra v rozpore so zmluvou, plnením zhotoviteľa, právnymi predpismi alebo neobsahuje požadovanú prílohu, Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi faktúru na opravu a po túto dobu nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry.
- 5.5. Faktúry budú mať predpísané náležitosti podľa § 71 a nasl. zák. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

VI. Vykonávanie diela

- 6.1. Stavebné práce vykonané Zhotoviteľom diela musia byť vykonané podľa technologických postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 6.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že záväzky uvedené v zápisnici z odovzdania a prevzatia staveniska sú súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 6.3. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu stavebných prác v rozsahu predmetu plnenia zmluvy o dielo v zmysle platných STN.
- 6.4. Dosiahnutú kvalitu Zhotoviteľ preukáže kladnými výsledkami výrobné - kontrolných skúšok konštrukčných vrstiev vozovky a inými dokladmi podľa právnych predpisov a platných noriem. Tieto budú odovzdané Objednávateľovi počas preberacieho konania, resp. skôr pri fakturácii za takéto plnenia na vozovke, ohľadne ktorých sa skúšky vykonávali.
- 6.5. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru zodpovedného pracovníka: **Ing. Miroslav Podžuban**. Tento nie je oprávnený zaväzovať Objednávateľa (najmä k naviac prácam) alebo odsúhlasovať zmeny zmluvy alebo zmeny realizovaného diela. Nový alebo zmenený záväzok alebo rozsah diela odsúhlasuje Objednávateľ prostredníctvom štatutárneho orgánu (starosta obce).
- 6.6. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: **Ing. Norbert Szó**. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom odovzdávaní vykonaných prác, odsúhlasovaní naviac prác a zmien diela vopred oboma zmluvnými stranami, ako i pri odovzdávaní - preberaní ukončeného diela.
- 6.7. Styk Objednávateľa so Zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou oznámení na Zhotoviteľa. Záznamy v stavebnom denníku nie sú pre Objednávateľa záväzné.
- 6.8. Objednávateľ zabezpečí koordináciu súvisiacich prác tretích subjektov tak, aby neobmedzili priebeh prác Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa napájacie body pre odber elektriny a vody.
- 6.10. Objednávateľ zabezpečí jednotlivé výluky a dopravné značenie a zodpovedá za koordináciu dopravy.
- 6.11. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác Zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. V prípade nedodržania tejto podmienky, Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu zdržania sa s vykonávaním prác z dôvodov, ktoré spôsobí Objednávateľ alebo tretie osoby, nezodpovedá za žiadnu škodu v tejto súvislosti a nevzťahujú sa na neho sankcie za nedodržanie termínu ukončenia. Vznik takýchto okolností bude zaznamenaný v stavebnom denníku.
- 6.12. Zhotoviteľ je povinný dva pracovné dni vopred vyzvať technický dozor Objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva môže byť uskutočnená zápisom oznámeniami Zhotoviteľa doručovanými na Obecný úrad Objednávateľa.
- 6.13. Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje.
- 6.14. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť na stavbe trvale prístupný aj stavebnému dozoru Objednávateľa Ing. Miroslavovi Podžubanovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 6.15. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác a údaje, potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
- 6.16. Zápisy do stavebného denníka, ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať iba osoby na to určené osobitným poverením Zhotoviteľa, projektanta, Objednávateľa a orgánmi štátnej správy.
- 6.17. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať písomne svoje stanovisko k zápisom; toto stanovisko nie je určujúce ani záväzné a Objednávateľ sa môže vyjadrovať aj samostatnými podaniami.
- 6.18. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady, vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom.

- 6.19. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva stavebný dozor Objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

VII. Preberanie diela

- 7.1. Zhotoviteľ písomne vo forme zápisu do stavebného denníku a vždy povinne osobitným písomným podaním zaslaným na Obecný úrad Perín (môže aj e-mailom) oznámi Objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela spravidla najneskôr 2 pracovné dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie. Dielo nie je povinný Objednávateľ prevziať ak vykazuje vady. Dielo sa považuje za riadne vykonané ak je bez vád.
- 7.2. Objednávateľ na základe oznámenia Zhotoviteľa je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vykonania oznámenia Zhotoviteľa (a to odo dňa doručenia osobitného písomného podania na Obecný úrad) zvolať preberacie konanie, postačuje aj e-mailom. Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s odovzdaním diela, ak zo strany Objednávateľa nedôjde k splneniu jeho povinnosti podľa predchádzajúcej vety.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ dokončil práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu a je bez vád, Objednávateľ so Zhotoviteľom spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí dokončených alebo ucelených častí diela.
- 7.4. V čase preberacieho konania t.j. od jeho začatia do jeho ukončenia, najdlhšie po dobu 2 dní, nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením, ak preberacie konanie bolo začaté a Objednávateľom zvolané v posledný deň lehoty, ktorej sa mohlo podľa zmluvy o dielo plniť.
- 7.5. Ak Objednávateľ do 10 dní od oznámenia o pripravenosti diela na odovzdanie nezvolá na ukončenie diela preberacie konanie, má sa za to, že dielo bolo na 10. deň od vykonania písomného oznámenia Zhotoviteľa o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denníku podľa ods. 7.1 tejto zmluvy, riadne odovzdané bez vád a nedorobkov a Zhotoviteľ má právo na úhradu ceny diela.
- 7.6. Vykonané dielo a zabudovaný materiál sa stáva majetkom Objednávateľa okamihom ich zabudovania a v rozsahu fakturovaných prác. Nebezpečenstvo škody na diele spočíva na Zhotoviteľovi do dňa ukončenia preberacieho konania..

VIII. Záručná doba a jej plynutie

- 8.1. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi záruku na dodávku dokončeného diela 24 mesiacov.
- 8.2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom alebo v prípade podľa ods. 7.5. tejto zmluvy 10. dňom od vykonania písomného oznámenia Zhotoviteľa o pripravenosti diela na odovzdanie doručovanom na Obecný úrad Perín, prípadne so súčasným záznamom v stavebnom denníku podľa ods. 7.1. tejto zmluvy.
- 8.3. V prípade vyskytnutia sa vád v záručnej dobe, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ bez zbytočného odkladu uplatní u Zhotoviteľa reklamáciu písomne, inak je neplatná. Písomná reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Povinnosťou zmluvných strán pri takto uplatnenej reklamacii je dostaviť sa na stavenisko s cieľom odsúhlasenia identifikácie vád, jej rozsahu, spôsobu a termínu odstránenia. Zhotoviteľ odstráni vadu, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a za ktoré zodpovedá v termíne odstránenia podľa predchádzajúcej vety, najneskôr do 10 pracovných dní od oznámenia vád, v prípade vád s možnosťou bezprostrednej škody pre tretie osoby - záručné vady sa odstraňujú do 3 kalendárnych dní. Od oznámenia vád až do ich odstránenia neplynie záručná doba.
- 8.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli na diele:
- a) v dôsledku činnosti Objednávateľa alebo tretej osoby, v dôsledku nesprávnej údržby alebo nevykonávania údržby podľa písomne oznámených pokynov Zhotoviteľa (najneskôr pri preberacom konaní ohľadne diela), spôsobené bežným opotrebovaním, mechanickým poškodením, živelnými udalosťami alebo inými okolnosťami, ktoré nezavinil Zhotoviteľ (napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením atď. s výnimkou vád diela v dôsledku nedodržania príslušných technických noriem a kvalitatívnych požiadaviek ohľadne diela),
 - b) poškodením mechanizmami alebo účinkami dopravy, pokiaľ dopravná záťaž nezodpovedá konštrukcii vozovky, materiálmi a prácami dodanými Objednávateľom,

- c) spôsobené deformáciou podlažia alebo v dôsledku neúnosného alebo inak nevhodného podlažia, za prekopírovanie dilatčných špár na obrusnú vrstvu, za nedokonalé odvodnenie plôch (nakolko sa kopíruje jestvujúci podklad), alebo
- d) v dôsledku iných vonkajších udalostí, ktoré nespôsobil Zhotoviteľ alebo osoby, s ktorých pomocou Zhotoviteľ plnil svoj záväzok.

IX. Zmluvné zábezpeky

- 9.1. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade omeškania s úhradou faktúr za dodávku prác zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia plnenia diela zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH, s ktorým je v omeškaní za každý deň omeškania.
- 9.3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dohodnutým termínom na odstránenie väd z preberacieho konania zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi pokutu 10,- EUR za každý deň omeškania. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením záručných väd zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi pokutu 10,- EUR za každý deň omeškania
- 9.4. Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinností Zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

X. Záverečné ustanovenia

- 10.1. Objednávateľ akúkoľvek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu prác prejedná vopred so Zhotoviteľom. Zmena rozsahu prác alebo zmena kvalitatívnych požiadaviek a technických riešení musí byť vykonaná dodatkom k tejto zmluve, ak nie je dohodnuté inak.
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov podľa §§536 a nasl. Obchodného zákonníka alebo z nasledujúcich dôvodov, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
 - a) omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 45 dní,
 - b) ak Objednávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí lehoty 7 dní neposkytne súčinnosť v požadovanom rozsahu podľa čl. 6 zmluvy,
 - c) ak skryté prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom a k dohode o zmene zmluvy nedôjde ani do 30 dní odo dňa oznámenia skrytej prekážky,
 - d) ak Objednávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí lehoty 5-dní neodovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v súlade s ods. 6.1 tejto zmluvy,
 - e) ak vzhľadom na hospodársku situáciu je pravdepodobné, že Objednávateľ si nesplní alebo nebude plniť svoje záväzky.
- 10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov podľa §§536 a nasl. Obchodného zákonníka, z iných dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku alebo z nasledujúcich dôvodov, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
 - a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínu ukončenia diela a ak dielo nie je ukončené ani odovzdané Objednávateľovi ani do 10.12.2019;
 - b) ak Zhotoviteľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí lehoty 7 dní neposkytne súčinnosť v požadovanom rozsahu,
 - c) Objednávateľ alebo Zhotoviteľ na dobu 10 dní preruší vykonávanie diela;
 - d) ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo priebeh prác je pravdepodobné, že Zhotoviteľ si nesplní alebo nebude plniť svoje záväzky;
 - e) ak skryté prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom alebo sa zistí potreba navyše práce nad rámec maximálnej ceny diela a k dohode o zmene zmluvy alebo k podpísaniu Dodatku k Zmluve nedôjde ani do 10 dní odo dňa oznámenia tejto skutočnosti;
- 10.3. V prípade zániku tejto zmluvy odstúpením, je Objednávateľ povinný bez výhrad uhradiť Zhotoviteľovi vzniknuté priame náklady vynaložené na stavbe diela, ktoré budú ním vyčíslené samostatnou faktúrou.
- 10.4. Objednávateľ je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Zhotoviteľovi zo zmluvy tretím osobám.
- 10.5. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

- 10.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenia podmienok tejto zmluvy.
- 10.7. Pokiaľ sa pri plnení Zmluvy spracúvajú údaje podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, Zmluvné strany sú povinné splniť všetky povinnosti vyplývajúce z uvedeného zákona.
- 10.8. Objednávateľ sa zaväzuje počas trvania tejto zmluvy dodržiavať príručku „Dodržiavanie právnych predpisov pri obchodovaní (Business Compliance) pre obchodných partnerov“, ktorej znenie je uvedené na webovom mieste www.strabag.sk a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa s príručkou oboznámil.
- 10.9. Na účely tohto ustanovenia sa Sankcionovanou osobou rozumie subjekt, na ktorý boli uplatnené sankcie najmä (avšak nie len) sektorové sankcie (jednotlivo a/alebo spoločne ďalej ako „Sankcie“) a to v zmysle príslušných právnych predpisov a/alebo nariadení najmä zo strany: (i) Organizácie Spojených národov, (ii) Federálnej vlády Spojených štátov amerických, (iii) Európskej únie. Objednávateľ týmto vyhlasuje a zaväzuje sa, že nie je a nebude označený ako Sankcionovaná osoba a nie je a ani nebude osobou alebo subjektom, na ktorý sa Sankcie uplatňujú alebo budú uplatňovať. V prípade porušenia akéhokoľvek z vyhlásení a/alebo záväzkov podľa tohto ustanovenia, je Zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou účinnosťou a Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľa odškodniť a nahradiť mu všetky z toho vzniknuté straty. Zhotoviteľ je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou účinnosťou v prípade, ak sa budú Sankcie uplatňovať na Objednávateľa po uzavretí zmluvy.
- 10.10. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy možno robiť len písomnou formou a to dodatkami so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
- 10.11. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1	Cenová ponuka zhotoviteľa s uvedením jednotkových cien a výmer pre objekty
Príloha č. 2	Plnomocenstvo: Ing. Peter Šulek, Ing. Marián Kropuch

- 10.12. Táto zmluva je vyhotovená v 4 – och exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 10.13. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisania oboma zmluvnými stranami, ak právne predpisy neustanovujú inak v prípade povinne zverejňovanej zmluvy.
- 10.14. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola spísaná po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú.

V Períne-Chyme, dňa 30.10.2019

Za Objednávateľa:

V Geči, dňa 30.10.2019

Za Zhotoviteľa:

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(27)

.....
STRABAG
Ing. Peter Šulek
na základe

.....
STRABAG
Ing. Marián Kropuch
na základe

zmluvu overil: Mgr. Hudyová

STRABAG

zmluva o di

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia MK v obci Perín - Chym
 Názov objektu
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

STRABAG s.r.o.

17317282

2020 316 298

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

15.10.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	49 172,90
24	20,0 %	49 172,90 DPH
	%	DPH
	Cena s DPH (r. 23-25)	59 007,48

Prípočty a odpočty

7	Dodávky objednávateľa	0,00
8	Kízavá doložka	0,00
9	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia MK v obci Perin - Chym

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 15.10.2019

STRABAG

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

Cenová ponuka **49 172,90**

Usek 1 - Pízza Perinbaba **9 136,00**

Komunikácie **9 136,00**

Usek 2 - Cesta k RD **27 357,70**

Komunikácie **27 357,70**

Usek 3 - Cesta k IBV **12 679,20**

Komunikácie **12 679,20**

Celkom **49 172,90**

OČET

Rekonštrukcia MK v obci Perín - Chym

STRABAG

Objednávateľ:

obec Perín - Chym

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 15.10.2019

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH	Cena jednotková s DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Cenová ponuka

49 172,90

59 007,48

Usek 1 - Pizza Perinbaba

9 136,00

10 963,20

Komunikácie

9 136,00

10 963,20

1			565161211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestrením a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	400,000	13,12	5 248,00	20,0	15,74	6 297,60
2			577134271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	400,000	9,72	3 888,00	20,0	11,66	4 665,60

Usek 2 - Cesta k RD

27 357,70

32 829,24

Komunikácie

27 357,70

32 829,24

3			111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	320,000	1,92	614,40	20,0	2,30	737,28
4			122101102	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v horninách 1 a 2 nad 100 do 1000 m3	m3	480,000	2,48	1 190,40	20,0	2,98	1 428,48
5			122101109	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v horninách 1 a 2 nad 100 do 1000 m3 príplatok za lepiivosť	m3	480,000	0,82	393,60	20,0	0,98	472,32
6			167101102	Nakladanie neulahnúťého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	480,000	1,20	576,00	20,0	1,44	691,20
7			162301121	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	480,000	1,94	931,20	20,0	2,33	1 117,44
8			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	960,000	0,71	681,60	20,0	0,85	817,92
9			5648611161	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	960,000	5,42	5 203,20	20,0	6,50	6 243,84
10			564861116	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	960,000	8,97	8 611,20	20,0	10,76	10 333,44
11			212312111	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	3,200	90,56	289,79	20,0	108,67	347,75
12			919535557	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 16/20	m3	5,550	138,70	789,79	20,0	166,44	923,74
13			919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	20,000	62,41	1 248,20	20,0	74,89	1 497,84
14			5922200004	Rúra železobetónová pre splaškové odpadné vody TZR 101-60, DN 600, dl. 2500, hr. steny 90 mm	ks	8,000	232,00	1 856,00	20,0	278,40	2 227,20
15			935114625	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou vnútornej šírky 400 s roštom triedy D 400	m	8,000	28,73	229,84	20,0	34,48	275,81
16			59227003310	Odvodňovací žľab pre vysokú záťaž svetlá šírka 400 mm, dĺžky 1 m, liat rošt NW500, 500x197x25mm, D400, Hydro BG	m	8,000	595,31	4 762,48	20,0	714,37	5 714,98

Usek 3 - Cesta k IBV

12 679,20

15 215,04

Komunikácie

12 679,20

15 215,04

17			122101102	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v horninách 1 a 2 nad 100 do 1000 m3	m3	360,000	2,48	892,80	20,0	2,98	1 071,36
18			122101109	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v horninách 1 a 2 nad 100 do 1000 m3 príplatok za lepiivosť	m3	360,000	0,82	295,20	20,0	0,98	354,24
19			167101102	Nakladanie neulahnúťého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	360,000	1,20	432,00	20,0	1,44	518,40
20			162301121	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	360,000	1,94	698,40	20,0	2,33	838,08
21			5648611161	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	720,000	5,42	3 902,40	20,0	6,50	4 682,88
22			564861116	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	720,000	8,97	6 458,40	20,0	10,76	7 750,08

Celkom

49 172,90

59 007,48

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

spinomocňuje

Ing. Mariána Kropucha, nar. 22.02.1982, Jihlavská 4, 040 11 Košice,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.

Spinomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o diele na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Spinomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou spinomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru spinomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014

.....
Ing. B.
k

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis spinomocnenca:

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Petra Šuleka, nar. 29.3.1956, bytom Komenského 37, 040 01 Košice,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014

Ing.

k

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis splnomoc